



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Tecnica

VERBALE DI GARA

Verbale n. 3 di ripresa esame procedura negoziata con carattere d'urgenza ex art. 63 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro consortile per attività culturali folcloristiche nel palazzo Minneci" a ridotto impatto ambientale – DM 11/10/2017.

CIG 8018891630 CUP E69J11000750006

Importo complessivo presunto dell'appalto € 750.000,00.

Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso

Richiamati i precedenti verbali n. 1 e n. 2 del 13.11.2019 che danno atto delle operazioni effettuati dal seggio relativamente all'esame della procedura negoziata con carattere d'urgenza ex art. 63 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro consortile per attività culturali folcloristiche nel palazzo Minneci" a ridotto impatto ambientale – DM 11/10/2017.

Dato atto che non sono presenti i legali rappresentanti e/o delegati di operatori economici.

Alle ore 12,30 del 18.11.2019 il seggio riprende le operazioni di gara per esaminare la documentazione presentata dagli operatori economici DI MARIA COSTRUZIONE SRL e GENERALI COSTRUZIONI SRL tramite la piattaforma CEV a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio.

Viene esaminata la documentazione inviata dall'operatore economico DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN S. VENERINA (CT) PIAZZA G. LUPIS N. 9, contrassegnato con il n. 1.

Entro il termine ultimo del 18.11.2019 ORE 10,00 sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consortiocev.it> l'operatore economico DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. ha riscontrato la richiesta del 13.11.2019 protocollata in data 15.11.2019 al N. 4036.

Il seggio rileva quanto segue: la polizza della garanzia fideiussoria provvisoria richiesta è stata costituita in data 12.11.2019 dopo la presentazione dell'offerta ed è riferita ad una gara indetta da altro ente; pertanto l'operatore economico non può essere ammesso alla fase successiva.

Si riporta l'esito di tale decisione nel sistema telematico CEV in corrispondenza del concorrente.

Alle ore 13,30 si interrompono le operazioni di gara, dando atto che è stata esaminata la documentazione richiesta con soccorso istruttorio relativa all'operatore economico indicato DI MARIA COSTRUZIONE SRL.

Si aggiornano i lavori alle ore 15,50 del 18.11.2019.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 1 pagine il quale previa lettura viene sottoscritto come di seguito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il seggio

Geom. Giuseppe Dinoto

Ing. Basilio Antonino Calantoni

Sig. Carmelo Salvatore Adamo